



กรมงานพัสดุ
 รับเลขที่ ๑๓๐๓
 วันที่ ๑๕/ก.พ. ๒๕๖๗
 เวลา.....น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โทร.๗๖๗๙

ที่ รอ ๐๐๓๓.๑๐๑/ ๐๒๒

วันที่ ๐๙ ก.พ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางจ้างขยายริมฟุตบอลบารอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม
 จำนวน ๑ งาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจ้างขยายริมฟุตบอลบารอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม จำนวน ๑ งาน ตามคำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเลขที่ ๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มี ๑ งาน กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางระเบียบ พิพัฒน์มงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายฤทธิรักษ์ รัชชาพล)

(นายเจริญ นิลสุ)
 รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

มอบ | ก.ว. ชิต

(นางสาววันวิสาข์ วงษ์สีดาแก้ว)
 หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ

(นายชาญชัย จันทร์วรชัยกุล)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างขยายฟุตบอลบาสทรอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวดยพยอม จำนวน ๑ งาน หน่วยงาน เจ้าของโครงการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินบำรุง จำนวน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างขยายฟุตบอลบาสทรอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวดยพยอม จำนวน ๑ งาน
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบประมาณราคากลาง
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง ประธานกรรมการ
 ๒. นายกฤษฏา รักษาพล กรรมการ
 ๓. นายอนิวัรรต วงศ์หนองหัว กรรมการ

บัญชีแสดงรายการประมาณราคาก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

งานจ้างขยายริมฟุตบาทรอบอาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสวนพยอม

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567



ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ	
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	งานรื้อถอนวัสดุเดิม									
	- รื้อพื้นเดิมที่ชำรุด	51	ตร.ม.	0.00	0	35.00	1,785	1,785	ชนทิ้ง	
	- ปรับหน้าดิน	51	ตร.ม.	0.00	0	30.00	1,530	1,530		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป หน้า 5 ซม.	82	ตร.ม.	227.00	18,614	25.00	2,050	20,664		
	- ค่าปูนเคมียาแนวช่องว่าง	82	ตร.ม.	10.00	820	30.00	2,460	3,280		
	- ทราดยาบรองพื้น	8	ลบ.ม.	495.00	3,960	104.00	832	4,792		
	- พื้นกรวดล้าง	102	ตร.ม.	394.00	40,188	104.00	10,608	50,796		
	- คอนกรีตเทพิดหลุม 180 ksc	11	ลบ.ม.	2,384.00	26,224	327.00	3,597	29,821		
	- WIRE MESH 4mm.@0.20m#	102	ตร.ม.	33.00	3,366	5.00	510	3,876		
		รวมรายการที่ 1							116,544	
	รวม	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							116,544	
		สรุปค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (Factor F 1.3074)							152,370	
		คิดเป็นเงินประมาณ							150,000	
	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)									

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ


(นายสุรสิทธิ์ เสนาเลี้ยง)


(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นางระเบียบ พิพัฒน์มงคล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายกฤษฎา รักษาพล)





 (นายภคภูษา รัชชาพล)
 วิศวกรโยธา



ส่วนงาน ส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาลัยพยาบาล
รัตนโกสินทร์
วิศวกรโยธา




 (นายกฤษฎา รักชาพล)
 วิศวกรโยธา



????????? ????????

????????? :

????????????????????

????????????????????

???????? (???? 1)

????????? :

???????? 9.9999999999

ground (studio2127) Co.,Ltd.
 18A/1 LAOPRAO BAO LAOPRAO RD.
 HANGKONG BANGKOK 10150 THAILAND
 E-MAIL: ground2127@gmail.com
 TEL: (662) 956-4566
 FAX: (662) 000-4785

????????? :

?????? 9-?? 2831

?????? 9-?? 11661

???????? 9-?? 2466

????????? :

?????? 9-?? 9999999999 999 996

????????? :

?????? 9-?? 35734

?????? 9-?? 8467

????????? :

???????? 9-?? 4715

???????? 9-?? 3402

???????? 9-?? 35734

NO.	DESCRIPTION	DATE
1.		
2.		

????????? :

????????? :

????????? :

Zone name: 1000-1000

FILE No. : 9999999999
 10-402

9999999999 : 9999999999

9999999999 : 9999999999

(นายภคชัย รัชชาพล)
 วิศวกรโยธา

